

Справка о перечне и объемах выполнения основных (наиболее значимых) Проектов

Наименование и адрес Участника: Общество с ограниченной ответственностью «Спектрум-Холдинг» и
 109089, г. Москва, Угрешская, д.2, строение № 57

№ п/п	Сроки выполнения проекта (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения)	Заказчик проекта (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) Контактное лицо предоставляем по дополнительному запросу.	Информация о проекте (наименование объекта, адрес)	Количественные показатели Проекта (объемы; площади, др.)	Функциональное назначение Проекта	Роль и функционал Участника в Проекте	Цена договора носит конфиденциальный характер и предоставляется после заключения соглашения о конфиденциальности. В настоящее время предоставляем Номер и дата договора
1	16.11.2021 - 26.10.2022	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ АО	"Парк Легенд "Офисный комплекс класса А, Штаб квартира Альфа Страхование	Башня В: 27 000 м2 Башня А: 55 000 м2 Москва	Офис	Башня А: Услуга Инженер инвестора Управление строительством Башня В: Услуга Инженер инвестора Управление строительством Управление строительством на Этапе отделочных работ Разработка Техничко- экономических показателей	№2021-1315-1-CX от 16.11.2021
2	15.04.2017 - 21.11.2024	Газпром Лахта	Комплекс зданий и сооружений в составе МФК «Лахта-Центр Лахта 1 МФК «Лахта Центр»: Небоскреб 462 м, Стилобат и МФК	Общая площадь: 171 835 кв.м. Количество надземных этажей: 13 этаж Количество подземных этажей: 2 этаж Санкт-Петербург	Офис	Строительный контроль на Этапе СМР Строительный контроль на Этапе Отделочных работ	№2017/P870-1-CX от 10.04.2017

3	15.02.2023 - 10.07.2025	ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ АО	Строительство Телевизионного комплекса НТВ (6 эфирных студий)	Общая площадь: 97 тыс.кв.м. Количество надземных этажей: 9 этаж Количество подземных этажей: 2 этаж Москва	Офис	Технический Заказчик Строительный контроль Финансово-технический аудит Финансово-технический мониторинг Технический Заказчик Строительный контроль	№150223-1 от 10.03.2023 (вн. № 2023-1558-1-СХ от 10.03.2023)
5	08.04.2019 - 31.08.2019	Ванке Москва, ООО «БЕЦКОЙ»	Воспитательный дом, 18 век Многофункциональный комплекс на Москворецкой набережной	Общая площадь: 4 670 кв.м ОКН Москва	Офис	Управление строительством	№2019-1021-1-СХ от 11.04.2019
6	01.02.2013 - 30.04.2014	Миллхаус	МФК «Новая Голландия»	Общая площадь: 72 000 кв.м. Количество машиномест: 250 маш. Мест Санкт-Петербург	Офис	Консультирование по вопросам консервации исторических зданий Разработка бюджета строительства Технический Заказчик на этапе изысканий и обследований Генеральное проектирование Мастер-план Разработка стадии Проект	№040612 от 18.03.2013 (вн. 2013/P454-30-СХ)
7	01.02.2013 - 30.11.2016	Миллхаус	Бизнес-парк «Сколково»	230 000 м2 Москва	Офис	Консультирование Сопровождение разработки Рабочей документации Строительный контроль	№2012/P593-1-СХ от 31.10.2012
8	2006-2008	KR Properties	Деловой центр «Красная Роза»	38 937 м2 Москва	Офис	KR Properties	конфиденциальная информация
9	01.08.2020 - 22.02.2022	АО «О2»	ТРЦ Небо по адресу: РОССИЯ, Москва	50 000 кв.м. Москва	ТРЦ	Технический заказчик	№2020-1150-3-СХ от 29.10.2020
10	01.07.2017 - 30.06.2018	Пионер	Кинотеатр Художественный реставрация и приспособление к современному использованию	3 493 м2 Москва	Кинотеатр	Генеральный проектировщик Технический заказчик до получения разрешения на строительство Корректировка стадии П по изменениям в ходе строительства	№2017/P881-1-CCC от 18.07.2017
11	25.07.2022 - 31.12.2024	ЗАПСИБНЕФТЕХИМ ООО	Концертный зал и Выставочный центр в г. Тобольск	Общая площадь: 10 916 кв.м. Количество надземных этажей: 2 этаж Количество подземных этажей: 1 этаж Тобольск	Концертный зал и Выставочный центр	Технический заказчик на этапе проектирования Сопровождение разработки архитектурной концепции иностранным архитектором	№3СНХ.13037 от 14.09.2022 (вн. 2022- 1465-1-СХ)

12	15.06.2020 - 02.10.2023	Арена – Инжиниринг	Многофункциональный спортивный комплекс «Арена-Омск»	Общая площадь: 64 250 кв.м. Нагрузка, мощность, пропускная способность: 12 000 посетителей в сутки Омск	Спортивный комплекс	Управление строительством	№2020-1132-1-СХ от 15.06.2020
13	07.02.2023 - 30.06.2025	МедИнвестГрупп	Многофункциональный медицинский центр	10 000 м2	Медицинский центр	Сопровождение разработки Рабочей документации Строительный контроль	№2023-1604-1-СХ от 07.02.2023
14	07.07.2022 - 19.07.2024	конфиденциальная информация	Специализированный медицинский онкоцентр	70 000 м2	Медицинский центр	Сопровождение разработки проектной и рабочей документации Строительный контроль на этапе СМР	№2022-1455-1-СХ от 23.06.2022
15	01.08.2010 - 30.06.2015	Миллхаус	Жилой комплекс Сколково Парк для Жизни	112 000 м2 Москва	Жилье	Управление строительством Строительный контроль	№2010/P453-1-СХ от 10.08.2010
16	01.08.2010 - 30.06.2015	Meridian Development	Жилой комплекс «Времена года»	250 000 м2 Москва	Жилье	Управление проектом Управление строительством	№2010/P453-1-СХ от 10.08.2010
17	01.11.2019 - 01.12.2022	ООО «Специализированный застройщик «Дельта ком»	ЖК Homecity	Общая площадь: 139 180 кв.м. Количество надземных этажей: 9 этаж Количество подземных этажей: 1 этаж Количество машиномест: 789 маш. Место Москва	Жилье	Технический заказчик Строительный контроль	№24-19-G от 15.11.2019 (вн.2019-1065-1-СХ)
18	01.04.2019 - 10.04.2023	ООО «Уренгойаэроинвест»	Объект1 -«Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ» Объект 2 - «Реконструкция аэродрома аэропорта Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ»	Общая площадь: 18 762 кв.м. Количество надземных этажей: 4 этаж Количество машиномест: 300 маш. место Нагрузка, мощность, пропускная способность: 840 пас/час Количество телетрапов: 3 шт Новый Уренгой	Аэропорт	Технический заказчик Строительный контроль Сопровождение разработки РД Генподрядчиком на этапе строительства (управление изменениями) Управление строительством (контроль бюджета, графика, рисков, изменений, оперативное управление проектом и т.д.)	№2019-1013-2-СХ от 15.07.2019 г.
19	10.08.2020 - 01.07.2023	АО «Аэропорт Толмачево»	Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)	Общая площадь: 55 939 кв.м. Количество надземных этажей: 3 этаж Количество подземных этажей: 1 этаж Количество машиномест: 1 450 маш. место Нагрузка, мощность, пропускная способность: 1 844 пас/час Количество телетрапов: 6 шт Новосибирск	Аэропорт	Технический заказчик Сопровождение разработки РД Генподрядчиком на этапе строительства (управление изменениями) Управление строительством (контроль бюджета, графика, рисков, изменений, оперативное управление проектом и т.д.)	№2020-1090-2-СХ от 21.08.2020г.

20	01.07.2017 - 10.04.2020	ООО «Меридиан Девелопмент»	Международный аэропорт «Минеральные Воды», ВВЛ г. Минеральные воды	Общая площадь: 9 314 кв.м. Нагрузка, мощность, пропускная способность: 1 200 пас/час Минеральные воды	Аэропорт	Технический заказчик Сопровождение разработки РД Генподрядчиком на этапе строительства (управление изменениями) Управление строительством (контроль бюджета, графика, рисков, изменений, оперативное управление проектом и т.д.) Финансово-технический мониторинг строительства (с отчетностью Сбербанк)	№MRV-TZ-02 (вн. 2017/0864-1-СХ) от 15.03.2017
21	25.02.2021 - 10.01.2026	МАПК(Е) АО	Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Петропавловск- Камчатский (Елизово)	Общая площадь: 48 000 кв.м. Количество надземных этажей: 3 этаж Количество подземных этажей: 1 этаж Количество машиномест: 799 маш. место Нагрузка, мощность, пропускная способность: 1 145 пас/час Количество телетрапов: 4 шт Елизово		Технический заказчик Строительный контроль	МАПКЕ -033/21-Р38 от 25.01.2021

Генеральный директор



Иванов В.Ф.